

BILL OF QUANTITY PEKERJAAN Pengerukan (DREDGING)

No	Item	Volume/Kuantitas	Satuan
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	ls
2	Pengerukan Kolam Alur Nelayan	93,000.00	m3

Volume/kuantitas berupa perkiraan. Jika kontrak harga satuan, volume/akhir dihitung sesuai realisasi di lapangan. Jika kontrak lumsom, selisih volume/kuantitas dengan realisasi menjadi risiko vendor.

Catatan lingkup pekerjaan :

1. Kontrak SPS
2. Cara pembayaran SKBDN 180 hari
3. Alat Pengerukan yang akan digunakan harus mendapatkan perizinan dari PP
4. Subkont menanggung seluruh biaya ke lab independt sesuai permintaan (Apabila ada)
5. Perhitungan volume yang diakui berdasarkan kesepakatan antara PP dan Subkontraktor
6. Jadwal pekerjaan dari 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023
7. PT PP tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pihak ke tiga yang disebabkan oleh kelalaian atau permasalahan internal oleh vendor
8. Koordinasi lingkungan menjadi tanggung jawab vendor

Contact Person

Hermawan Tiko = [REDACTED]

Unggul = [REDACTED]