

**BILL OF QUANTITY PEKERJAAN PEMANCANGAN**

No	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan
1	Pekerjaan Persiapan, Mobilisasi & Demobilisasi	1,00	ls
2	Pemancangan dan Handling SPP Dia. 1016 mm, T.16 mm	4.764,00	m'
3	Pemancangan dan Handling SPP Dia. 1016 mm, T.14 mm	2.790,00	m'
4	Pemancangan dan Handling SPP Dia. 914/812 mm, T.16 mm	2.616,00	m'
5	Penyambungan SPP / SPSP	285,00	titik
6	Pemotongan SPP Dia. 1016 mm, T.16 mm	135,00	titik
7	Pemotongan SPP Dia. 1016 mm, T.14 mm	86,00	titik
8	Pemotongan SPP Dia. 914 / 812 mm, T.16 mm	64,00	titik
9	Pemancangan dan Handling SSP (laut)	936,00	m'
10	Pemancangan dan Handling SSP (darat)	528,00	m'
11	Penyambungan SSP	11,00	bh
12	Pemotongan SSP	11,00	bh
13	Pemancangan dan handling CSP dia.800 (darat)	348,00	m'
14	Pemancangan dan handling CSP dia.800 (laut)	3.480,00	m'
15	Pemancangan dan handling CSP dia.600	3.306,00	m'
16	Penyambungan CSP dia. 800 darat	12,00	bh
17	Penyambungan CSP dia. 800 laut	120,00	bh
18	Penyambungan CSP dia. 600	114,00	bh
19	Pemotongan CSP dia. 800 darat	12,00	bh
20	Pemotongan CSP dia. 800 laut	120,00	bh
21	Pemotongan CSP dia. 600	114,00	bh
22	Pencabutan Spun Pile Eksisting	56,00	m'
23	Pencabutan Sheet Pile Eksisting	414,00	m'

Catatan lingkup pekerjaan :

- 1 Kontrak SPS
- 2 Cara pembayaran SKBDN 180 Hari
- 3 Subkontraktor menanggung biaya ke lab independent sesuai permintaan
- 4 Perhitungan volume yang diakui berdasarkan kesepakatan antara PP, MK, dan Owner
- 5 Jadwal Pekerjaan dari Juli 2023 sampai dengan November 2023
- 6 PT. PP Tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pihak ke tiga yang disebabkan oleh kelalaian atau permasalahan internal oleh vendor
- 7 Koordinasi lingkungan menjadi tanggung jawab vendor