Evaluasi Teknis SUBKONTRAKTOR EXPANSION JOINT

A A P PT.MitraKarya |PTFreyssinet Total PT Prestrgss
No Kriteria Evaluasi Bobot GIDEEDD Reten/akhe nitaian Mandiri Jaya Technology Construction
to Pass (HANYA UNTUK INTERNAL PT. PP) Indonesia
Nilai Nilai Nilai
I. _ Kriteria Wajib 70% 59% 89% 89% 86%
1|Persyaratan kontrak yang sanggup dipenuhivendor (lihat dokumen "Resume 10% min. 10%(Vendortidak merubah pasal dan di-ttd dan dilampirkan pada SPH 10% 10% 10%
GTC &STC")
8% 8% |Vendortidak merubah pasal tetapi disusulkan > waktu SPH
0%]|Vendor merubah pasal
2|Pemenuhan rencana schedule proyek. 8% min. 8%|Vendor setuju dengan schedule PP dan di-ttd dan dilampirkan pada SPH 6% 6% 6%
5% 5% |Vendor setuju dengan schedule PP tetapi disusulkan > waktu SPH
gugur|Vendor mengajukan schedule > target PP
3|Pemenuhan rencana Spesifikasi/ RKS proyek. 15% tetap, min. 15%|Vendor tidak merubah spesifikasi dan dilampirkan pada SPH 15% 15% 15%
15%| gugur|Vendor merubah spesifikasi
4|Pemenuhan persyaratan dalam :
a|Kesesuaian penawaran dengan Lingkup Pekerjaan (BQ) 6% min. 6% |Vendor mengisiBQ seluruhnya dan apple to apple dan dilampirkan / disusulkan pada SPH 6% 6% 6%
4% 4%|Vendor mengisi BQ sebagian dan tidak apple to apple dan dilampirkan / disusulkan pada SPH
0% |Vendormerubah BQ keseluruhan dan tidak apple to apple dan dilampirkan / disusulkan pada SPH
b [Bekan-Bantt 0% 0%
c|AlatKerja 4% 4% 4%|Vendor menyediakan alat ringan kerja seluruhnya dan dilampirkan / disusulkan pada SPH 4% 4% 4%
2%|Vendor menyediakan alat ringan kerja sebagian dan dilampirkan / disusulkan pada SPH
d|Tenaga Kerja 4% 4% 4%|Vendor menyediakan tenaga kerja seluruhnya dan dilampirkan / disusulkan pada SPH 4% 4% 4%
2%|Vendor menyediakan tenaga kerja sebagian dan dilampirkan / disusulkan pada SPH
e|Kualitas / DOR Quality 10% min. 10%|Vendortidak merubah DOR Quality dan setuju dan dilampirkan pada SPH 10% 10% 10%
8% 8% |Vendortidak merubah DOR Quality dan setuju tetapi di 1 > waktu SPH
0% |Vendormerubah DOR Quality dan dilampirkan pada SPH
f|K3 dan Lingkungan / DOR HSE 10% min. 10%(Vendortidak merubah DOR HSE dan setuju dan dilampirkan pada SPH 10% 10% 10%
8% 8%|Vendortidak merubah DOR HSE dan setuju tetapi > waktu SPH
0%|Vendormerubah DOR HSE dan dilampirkan pada SPH
g|Struktur Organisasi 3% min. 3% SO vendor sesuaistandar PP dan dilampirkan / disusulkan pada SPH 3% 3% 3%
3% 0% SO vendortidak sesuaistandar PP dan dilampirkan pada SPH
Il KriteriaLainnya (sesuai yang disyaratkan di dokumen "Lingkup Pekerjaan" 30% 21%
5|Metode Pelaksanaan 15% min. 15%|Metode digambarkan seluruhnya (berkualitas) dan dilampirkan pada SPH 6% 6% 6%
13% 13%|Metode digambarkan seluruhnya (berkualitas) tetapi disusulkan > waktu SPH
0% |Vendortidak membuat dan melampirkan metode pelaksanaan pada SPH
6|Pemenuhan Komitmen TKDN 3% 3% 3%|Vendormembuat komitmen TKDN Penawaran dan dilampirkan saat SPH 3% 3% 3%
1%|Vendor membuat komitmen TKDN Penawaran tetapi disusulkan > waktu SPH
0%]Calon vendor tidak membuat komitmen TKDN Penawaran,
*Proses tidak dapat dilanjutkan ke sub penilaian berikutnya (6.b)
3% 3% 3%| Nilai komitmen TKDN Penawaran vendor > nilai TKDN yang disyaratkan Owner 3% 3% 3%
1%| Nilai komitmen TKDN Penawaran vendor < nilai TKDN yang disyaratkan Owner
4% 2% 4%| Apakah perhitungan TKDN sudah sesuai kaidah yang diatur dalam Kemenperin? 4% 4% 4%
Contoh : Nilai TKDN atas Peralatan dengan Brand tertentu max75%?
2%| Apakah perhitungan TKDN tidak sesuai kaidah yang diatur dalam Kemenperin?
Contoh : Nilai TKDN atas Peralatan dengan Brand tertentu max 75%?
7 [Syarat lainnya (Ikut aanwijzing, Sertifikat ISO lengkap, mempunyai pengalaman 5% 0% Harap dipastikan dengan adanya SPH vendor Support Tender pada Serah Terima Dokumen Tender ke 5% 5% 2%
diProyek PTPP) Tim Proyek, ikut aanwijzing offline, dan penawaran terbaik
GRAND TOTAL 100% 80% 89% 89% 86%
* Kriteria y dan kriteria tertentu tidak dapat
dipenuhilangsung dinyatakan GUGUR
**HANYA UNTUK INTERNAL PT. PP
Rank Nama Vendor Keterangan
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