RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
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Supply Drainage U - Ditch (B
Supply Drainage U - Ditch (B
Supply Drainage U - Ditch (B
Tutup Uditch 1x0,6 t=15
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Volume/Kuantitas
1,000.00

2,367.00
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325.00
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Satuan Harga Satuan
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Volume/kuantitas berupa perkiraan. Jika kontrak harga satuan, volume/akhir dihitung sesuai realisasi di

lapangan.

Catatan lingkup pekerjaan :
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. Kontrak SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Material
. Cara pembayaran Reguler 90 - 180 hari

. Material yang dikirim harus mendapatkan approval dari MK dan Owner
. Supplier menanggung biaya ke lab independent sesuai permintaan

. Job Mix harus mendapatkan approve oleh MK dan Owner
. Perhitungan volume yang diakui berdasarkan kesepakatan antara PP, MK dan Owner
. Jadwal pekerjaan di mulai awal bulan April Tahun 2026 sd Agustus 2026

. PT PP tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pihak ke tiga

yang disebabkan oleh kelalaian atau permasalahan internal oleh vendor
9. Koordinasi lingkungan menjadi tanggung jawab vendor
10. Detail lebih lanjut tercantum pada lingkup pekerjaan

Contact Person

Project Manager:

Eka (0821-3146-7667)
SEM Komersil :

Vinson (0813-2424-4042 )
POP & Proc :

Fikri (0822-4423-9924)
Naufal (0859-4714-9000 )



