

SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS)

Nomor : 3268/SPMKS/PP/GED/524014/VII/2025

ANTARA

PT PP (PERSERO) TBK PROYEK Dprd Prv Papua Barat

DENGAN

PT. GALAXY PERSADA

Surat Perintah Mulai Kerja Sementara ("SPMKS") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** (28-07-2025), oleh dan antara :

PT PP (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftar di Jl Tb Simatupang No 57 Jakarta Timur 13760 dan dalam hal ini diwakili oleh

Nama : Dwi Aji Wicaksono
Jabatan : GM, HEAD OF OPERATION DEPT.

Nama : Hari Nugraha
Jabatan : PROJECT MANAGER

secara sah bertindak untuk dan atas nama PT PP (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

PT. GALAXY PERSADA, suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia yang memiliki kantor terdaftar di JL. GALAXY RAYA B 12A MASNAGA KALIMALANG, JAKA SETIA, BEKASI, Jawa Barat, 17147, Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Victor Y. Huwae
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : JL. GALAXY RAYA B 12A MASNAGA KALIMALANG, JAKA SETIA, BEKASI, Jawa Barat, 17147, Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili dan berwenang untuk bertindak dan atas nama . PT. GALAXY PERSADA, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan tender pelelangan Pekerjaan Baja
2. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Surat Penawaran Harga Nomor 4989/RFQ/524014/GED/VI/2025.Tanggal 26-06-2025
3. **PARA PIHAK** telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 11326/BA NEGO SERVICE/PT GALAXY PERSADA/524014/GED/VII/2025, tanggal 15-07-2025
4. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana untuk Pekerjaan yang dimaksud pada butir 1) di atas, yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik pada tanggal 28-07-2025 melalui system *Smart E-proc* (<https://smart-eproc.ptpp.co.id/>).
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat SPMKS ini yang dapat digunakan untuk memulai Pekerjaan sambil menunggu selesainya Surat Perjanjian Pekerjaan SPS

Maka, dengan ini **PIHAK PERTAMA** memberikan perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Baja pada Proyek Dprd Prv Papua Barat ("Pekerjaan") dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui perintah tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pekerjaan sebesar [REDACTED]
2. Periode Pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 14-07-2025 sampai tanggal 31-12-2025.
3. Lingkup Pekerjaan :

Sesuai BA nego (terlampir)

4. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) ini bersifat sementara dan akan digantikan dengan Surat Perjanjian SPS.
5. SPMKS ini dapat dijadikan dasar PIHAK KEDUA untuk mulai melaksanakan Pekerjaan.


DIVISI	: OC & SCC
DIVISI OPERASI	: Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
PROYEK	: Dprd Prv Papua Barat
PROFIT CENTER	: 524014
ALAMAT	: Jl.Moyo Km.13, Klabilim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. 98416

6. SPMKS berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
7. SPMKS ini tidak dapat digunakan sebagai dasar tagihan oleh PIHAK KEDUA.
8. PARA PIHAK akan menandatangani SPS yang akan mengatur lebih rinci tentang Perjanjian Kerja Sama.

Demikian SPMKS ini dibuat dalam dua (2) rangkap untuk masing-masing Pihak, pada tanggal tersebut diatas dan ditandatangani untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
PT. GALAXY PERSADA

PIHAK PERTAMA
PT PP (PERSERO) Tbk



Victor Y. Huwae
DIREKTUR UTAMA

Dwi Aji Wicaksono
GM, HEAD OF OPERATION DEPT.

Hari Nugraha
PROJECT MANAGER

