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No Kriteria Yang Disyaratkan / RAPK
Kemampuan yang dimiliki

Keterangan
PT FREYSSINET TOTAL ... PT PRESTRESS CONSTRU... PT MITRA KARYA MANDI...

1 Nilai Kontrak - PPN
(Rp)

8.817.445.500
Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas
Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Rupiah

6.926.775.000
Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh
Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah

7.403.070.000
Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh
Puluh Ribu Rupiah

8.322.000.000
Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua
Juta Rupiah

Lampiran

2 Kondisi Hasil Nego Unit Price Unit Price Unit Price Unit Price

3 Spesifikasi
Pekerjaan (**) Pekerjaan Expansion Joint Sesuai Sesuai Sesuai OK

4 Keahlian Personil

• Pengalaman dibidangnya
• Mampu membaca & mengaplikasi
shopdrawing
• Koordinasi Lapangan
• dll

Sesuai Sesuai Sesuai OK

5 Metode Kerja (**) Pekerjaan sesuai gambar dan metode
terlampir Sesuai Sesuai Sesuai OK

6

Peralatan yang
dipakai sesuai
ketentuan QSHE
(**)

• 3 unit Jack Hammer
• 3 unit Asphalt Cutter
• 2 unit Stove
• 3 unit Aggregate Mixer
• 3 unit Compressor 

Sesuai

SMKV TERAKHIR

SKL Aktif

Sesuai

SMKV TERAKHIR

SKL Non Aktif - Perlu Perpanjangan

Sesuai

SMKV TERAKHIR

SKL Aktif

OK

7
Kesanggupan
memenuhi
persyaratan QSHE

• Mengikuti standart K3L PT. PP (Persero)
Tbk
• Pekerja selalu di lengkapi dengan
peralatan Safety yang sesuai dengan
persyaratan PT PP

Sesuai Sesuai Sesuai OK

8 Waktu Pelaksanaan
(**) 08-12-2025 s/d 26-04-2026 08-12-2025 s/d 26-04-2026 08-12-2025 s/d 26-04-2026 08-12-2025 s/d 26-04-2026 OK

9 Cara Pembayaran  
SKBDN (180 Hari) SKBDN (180 Hari) SKBDN (180 Hari) SKBDN (180 Hari) OK

10

Kapasitas Produksi
untuk memenuhi
Kebutuhan
Schedule Proyek
(**)

45 m/hari  75 m/hari  100 m/hari  45 m/hari OK

11 Laporan
Perpajakan Taat Lapor Pajak Sesuai Sesuai Sesuai OK

12 WBS 225002-10-28-X1-01 225002-10-28-X1-01 225002-10-28-X1-01 225002-10-28-X1-01 OK

13 No Doc PR 36/PROJECT/225002/PR/10/2025 36/PROJECT/225002/PR/10/2025 36/PROJECT/225002/PR/10/2025 36/PROJECT/225002/PR/10/2025 OK

14 TKDN Sesuai dengan persyaratan 4,999,053,517.50 7,403,070,000.00 4,751,029,800.00 OK

15 Persentase TKDN Sesuai dengan persyaratan 72.17% 100.00% 57.09% OK

16 Nilai Teknis Hasil evaluasi teknis dari penawaran 89.00 86.00 89.00
Unduh
Dokumen
Teknis

17 Renego / E-Auction

8.817.445.500
Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas
Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Rupiah

-
Rupiah

-
Rupiah

-
Rupiah

18 Hasil Penilaian
Risiko Rekan Bisnis

• Skor > 70 & : Tinggi
• Skor > 50% - 70% : Sedang
• Skor <= 50% : Rendah

33.91

Rendah

Download SMAPP

35.65

Rendah

Download SMAPP

30.43

Rendah

Download SMAPP

Setujui
Lampiran
Cover 9.3

19 Metode Tender Metode Tender Passing Grade Passing Grade Passing Grade

I. Hasil Seleksi Subkontraktor adalah :

Lulus
Lampiran 1 PP Ba Nego

Lulus
Lampiran 1 PP Ba Nego

Lulus
Lampiran 1 PP Ba Nego

PT
Freyssinet,
PT PCI, dan
PT MKMJ
LULUS hasil
seleksi
karena
memenuhi
kualifikasi
dan sesuai
dengan
spesifikasi
yang
disyaratkan

https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTg=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTQ=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTc=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/dwv/n_eva/7e8750d4a701596732953c160d2ae096/cost_attachment.pdf?t=1789618565
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_technic/NTI5Mg==
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_technic/NTI5Mg==
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_technic/NTI5Mg==
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_smapp/MzQ1/NTI5Mi8=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_smapp/MTM1MQ==/NTI5Mi8=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/export_smapp/MTU1OQ==/NTI5Mi8=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/dwv/d16a997779171e83f4458425bd80289e/nego_ba/nego_ba_file_1_1765424639.pdf?t=1789618565
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/dwv/7dee2b751487d314766a59e8390c2463/nego_ba/nego_ba_file_1_1765424668.pdf?t=1789618565
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/dwv/8e6ca4808ace47caaf4ea067a429a577/nego_ba/nego_ba_file_1_1765424688.pdf?t=1789618565
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No Kriteria Yang Disyaratkan / RAPK
Kemampuan yang dimiliki

Keterangan
PT FREYSSINET TOTAL ... PT PRESTRESS CONSTRU... PT MITRA KARYA MANDI...

II. Keputusan evaluasi dan negosiasi :

Subkontraktor yang telah lulus seleksi dan dipilih menjadi pemenang
adalah :
PT FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY

Pemenang

SPMKS

- PT
Freyssinet
dinyatakan
sebagai
pemenang
karena telah
memenuhi
kualifikasi
dan sesuai
dengan
spesifikasi
yang
disyaratkan
dan harga
nego
terendah
- RAPK
mengacu
pada RAPT.

III. Urutan Pemenang 1 2 3

IV. Tinjauan terhadap RAPK :

Untung Rp. 1.890.670.500
Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah

21.4424%

Rugi Rp. - -%

V. Lampiran :
1. Rincian Evaluasi Perbandingan Harga
2. Penawaran Harga Calon Sub Kontraktor
3. Berita Acara Negosiasi
4. Berita Acara Penjelasan Lingkup Pekerjaan
5. Memo Perencanaan SKBDN dan Arus Kas yang Disetujui 3 SVP
6. Metode kerja dan gambar shopdrawing
7. Data lain-lain yang diperlukan

Note: Minimal ada 2 (dua) Sub Kontraktor sesuai tabel di atas, jika kurang dari itu disertakan surat / dokumen pendukung atas penunjukan dari Pemberi Tugas
(*) Bagi kriteria / persyaratan yang tidak ditinjau, diisi: TIDAK DITINJAU
(**) Kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk lulus seleksi.

  Jakarta, 11 Desember 2025
Disetujui Oleh Diketahui Oleh Dibuat Oleh
SVP-OC&SCM SVP-OPS PM K3

( Niekke Kusuma Wardani ) ( Yusdiantoro ) ( Adi Indra Gunawan )

https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTg=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTQ=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/main/nego/nego_ba_detail/MTMxMTc=
https://smart-eproc.ptpp.co.id/backend/dwv/d16a997779171e83f4458425bd80289e/spmks/3715_SPMKS_PP_I1_225002_I_2026_1767312021.pdf
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