

BILL OF QUANTITY PEKERJAAN PROTEKSI TIANG PANCANG HDPE WRAPPING

No	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan
I	SUB-KONTRAKTOR		
1	Proteksi Tiang Pancang Splash Zone dengan HDPE Composite Wrapping Dermaga II Pelabuhan Merak	1.462,00	m2
2	Proteksi Tiang Pancang Splash Zone dengan HDPE Composite Wrapping Dermaga IV Pelabuhan Gilimanuk	814,00	m2

lingkup pekerjaan :

- 1 Kontrak SPS
- 2 Cara pembayaran SKBDN ussance 180 Hari
- 3 Alat yang digunakan harus mendapatkan approval dari MK dan Owner
- 4 Subkontraktor menanggung biaya pengukuran atau survei sesuai permintaan
- 5 Perhitungan volume yang diakui berdasarkan kesepakatan antara PP, MK, dan Owner
- 6 Jadwal Pekerjaan dari tanggal Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023
- 7 PT. PP Tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pihak ke tiga yang disebabkan oleh kelalaian atau permasalahan internal oleh vendor
- 8 Koordinasi lingkungan menjadi tanggung jawab vendor

Contact Person

