

Rencana Anggaran dan Biaya Pekerjaan EJ
Proyek Peningkatan Kapasitas Lajur Segmen Kejapanan Gempol
 Lokasi Jembatan 1 sd Jembatan 4

No	Deskripsi	Sat	Volume	Harsat	Total Harga
1	Pekerjaan Expansion Joint				
	Expansion Joint Tipe D-1	M	389		
	Expansion Joint Tipe E	M	2,213		
				Grand Total	

Kontrak unit price, volume/kuantitas akan disesuaikan dengan volume di shopdrawing

Catatan lingkup pekerjaan :

- 1 Kontrak SPS / Subkontraktor
- 2 Cara pembayaran SKBDN 180 hari
- 3 Tidak ada uang muka
- 4 Metode Pekerjaan Wajib dilampirkan di Penawaran
- 5 Kontrak Unit Price dengan Harga Satuan Tetap sampai dengan selesainya Proyek Peningkatan Kapasitas Lajur Segmen Kejapanan Gempol
- 6 Bersedia melakukan Cek Alat baik sebelum Kontrak maupun selama Kontrak untuk mendapat approval material dari MK & Owner
- 7 Bersedia melakukan Pre Mobilisasi Inspection Alat Berat yang akan dipakai, sebelum dilakukan mobilisasi
- 8 Alat yang dikirim harus mendapatkan approval terlebih dahulu oleh MK dan Owner sebelum pengiriman
- 9 Subkont menanggung biaya Uji Riksa Alat
- 10 Produk dengan deffect harus diperbaiki oleh Subkontraktor
- 11 Jadwal Pekerjaan Expansion Joint akan dilaksanakan 30 Maret 2026 sd 26 April 2026
- 12 PT PP tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pihak ke tiga yang disebabkan oleh kelalaian atau permasalahan internal oleh vendor
- 13 Koordinasi lingkungan menjadi tanggung jawab vendor

Contact Person

Muyassar (+62 852-1233-5806)
 Yoga (+62 856-5559-2152)