9/17/26, 5:35 PM Sent Items - SMART EPROC - Outlook

& Outlook

PENETAPAN PEMENANG HASIL TENDER

From SMART EPROC <smart-eproc@ptpp.co.id>
Date Sat 5/9/2026 7:00 AM

To kraton@kreasibeton.com <kraton@kreasibeton.com>; kraton@kreasibeton.com <kraton@kreasibeton.com>

[I]J 1 attachment (98 KB)
3868_SPMKS_PP_I1_226001_V_2026_1778284828.pdf;

PENETAPAN PEMENANG HASIL TENDER
PEKERJAAN: Supply Precast U-ditch Fase 2
PROYEK: Brt Metropolitan Mebidang
Nomor: 4290/PPHT/SCM/PP/11/226001/V/2026
Hari / tanggal: Sabtu, 9 Mei 2026
Dasar:

1. Pengumuman Hasil Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Nomor:
6466/PEN/SCM/PP/11/226001/V/2026, tanggal 07-05-2026.

2. Berita Acara Negosiasi Nomor: 6267/BA NEGO MATERIAL/PT KREASIBETON
NUSAPERSADA/226001/11/1V/2026, tanggal 30-04-2026.

PT PP (Persero) Tbk menetapkan bahwa:

Nama Perusahaan : PT KREASIBETON NUSAPERSADA
Alamat -JI. Timor Blok HO1-02

Dinyatakan sebagai “PEMENANG”. Proses Kontrak akan segera dilakukan, mohon support dan
kerjamasanya.

Terlampir Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang dikeluarkan sah oleh system Smart
Eproc. SPMKS hanya berlaku sesuai jangka waktu yang tertera di pasal SPMKS sebelum kontrak selesai
di tandatangani. SPMKS mohon dapat di tandatangani dan dikembalikan ke PT PP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Divisi OC & SCC

PT PP (Persero) Tbk.

https://outlook.cloud.microsoft/mail/id/AAQKADIIMTR|NzI4LTkwZmQtNDIkMy05YzdiLTE1MGYxZTlyN2E1MAAQALHAR406JCdFgwayMpQg9U4%3D 12
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PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

From SMART EPROC <smart-eproc@ptpp.co.id>
Date Thu 5/7/2026 10:09 AM

To kraton@kreasibeton.com <kraton@kreasibeton.com>; kraton@kreasibeton.com <kraton@kreasibeton.com>

Bcc RESA PRATAMA MULYA / SrOff-Proc Ops <resapratamam@ptpp.co.id>

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor: 6466/PEN/SCM/PP/I1/226001/V/2026
Hari / tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
PEKERJAAN: Supply Precast U-ditch Fase 2
PROYEK: Brt Metropolitan Mebidang

Dengan Hormat, Sehubungan dengan proses Tender PT PP (Persero) Tbk Brt Metropolitan Mebidang.
Pekerjaan Supply Precast U-ditch Fase 2. Dengan ini diberitahukan bahwa dari data — data penawaran

yang kami terima telah diadakan :

1. Negosiasi & Klarifikasi masing — masing vendor

2. Evaluasi dari sisi Teknis & Harga

Berikut adalah rekanan yang mengikuti proses Evaluasi & Negosiasi :

Vendor Harga Teknis Keterangan
(Al
PT
-[KREASIBETON 92.00 %||Lulus
NUSAPERSADA
PT WIJAYA
- |KARYA BETON 78.00 %|[Tidak Lulus
TBK
PT JAYA BETON o/ s
" INDONESIA 77.00 %|[Tidak Lulus

e PT WIJAYA KARYA BETON TBK tidak lulus karena Term Of Payment yang dikehendaki tidak sesuai
dengan ketentuan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi

menjadi 78%

e PT JAYA BETON INDONESIA idak lulus karena tidak bisa memenuhi standart Term Of Payment
yang ditentukan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi

menjadi 77%

https://outlook.cloud.microsoft/mail/id/AAQKADIIMTR|NzI4LTkwZmQtNDIkMy05YzdiLTE1MGYxZTIyN2E1MAAQAKPFBoscFQ9BI7vb1NrINIc%3D
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Sesuai dengan peraturan pengadaan Barang dan Jasa PTPP, dengan ini kami menyatakan bahwa PT
KREASIBETON NUSAPERSADA sebagai Urutan Teratas pada tahapan Evaluasi Klarifikasi &
Negosiasi.

Terkait dengan hasil evaluasi diatas, diberikan kesempatan kepada rekanan untuk sanggah dalam 1x24
Jam dan dokumen sanggah diupload ke sistem Smart Eproc PT. PP

Apabila rekanan tidak setuju atas jawaban sanggah, maka rekanan yang mengajukan sanggah
banding dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Vendor diwajibkan melampirkan Jaminan Sanggah Banding senilai 1% dari Nilai Harga
Klarifikasi & Negosiasi

2. Masa Jaminan Sanggah Banding berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
pengajuan Sanggah Banding.

3. Jaminan Sanggah Banding disampaikan bersamaan dengan Surat Sanggah Banding paling
lambat 1x24 Jam sejak Jawaban Surat Sanggah dari Buying Team PT.PP diterima.

4. Jaminan Sanggah Banding diterbitkan oleh Bank Pemerintah dengan ditujukan kepada PT.
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional).
5. Jika Sanggah Banding TIDAK TERBUKTI, maka Jaminan akan dicairkan dan menjadi hak PT.PP

sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Atas Nama Buying Team
Divisi OC&SCC

PT PP (Persero) Tbk

Senior Manager SCC

Telp : (021) 8403883
Fax :(021) 8403954

Website: www.ptpp.co.id
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PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

From SMART EPROC <smart-eproc@ptpp.co.id>
Date Thu 5/7/2026 10:09 AM

To  marketing@wika-beton.co.id <marketing@wika-beton.co.id>; wikabetonmarketing@gmail.com
<wikabetonmarketing@gmail.com>

Bcc RESA PRATAMA MULYA / SrOff-Proc Ops <resapratamam@ptpp.co.id>

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor: 6466/PEN/SCM/PP/11/226001/V/2026
Hari / tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
PEKERJAAN: Supply Precast U-ditch Fase 2
PROYEK: Brt Metropolitan Mebidang

Dengan Hormat, Sehubungan dengan proses Tender PT PP (Persero) Tbk Brt Metropolitan Mebidang.

Pekerjaan Supply Precast U-ditch Fase 2. Dengan ini diberitahukan bahwa dari data — data penawaran
yang kami terima telah diadakan :

1. Negosiasi & Klarifikasi masing — masing vendor
2. Evaluasi dari sisi Teknis & Harga

Berikut adalah rekanan yang mengikuti proses Evaluasi & Negosiasi :

Vendor Harga Teknis Keterangan
(AD)
PT
-[KREASIBETON 92.00 %||Lulus
NUSAPERSADA
PT WIJAYA
- |KARYA BETON 78.00 %|[Tidak Lulus
TBK
PT JAYA BETON o/ Il
" INDONESIA 77.00 %|[Tidak Lulus

e PT WIJAYA KARYA BETON TBK tidak lulus karena Term Of Payment yang dikehendaki tidak sesuai
dengan ketentuan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi
menjadi 78%

e PT JAYA BETON INDONESIA idak lulus karena tidak bisa memenuhi standart Term Of Payment

yang ditentukan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi
menjadi 77%

https://outlook.cloud.microsoft/mail/id/AAQKADIIMTR|NzI4LTkwZmQtNDIkMy05YzdiLTE1MGYxZTIyN2E1MAAQAFspQqdvvttHmXHOXGkc870%3D

12


dwima
Rectangle


9/17/26, 5:34 PM Sent Items - SMART EPROC - Outlook
Sesuai dengan peraturan pengadaan Barang dan Jasa PTPP, dengan ini kami menyatakan bahwa PT
KREASIBETON NUSAPERSADA sebagai Urutan Teratas pada tahapan Evaluasi Klarifikasi &
Negosiasi.

Terkait dengan hasil evaluasi diatas, diberikan kesempatan kepada rekanan untuk sanggah dalam 1x24
Jam dan dokumen sanggah diupload ke sistem Smart Eproc PT. PP

Apabila rekanan tidak setuju atas jawaban sanggah, maka rekanan yang mengajukan sanggah
banding dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Vendor diwajibkan melampirkan Jaminan Sanggah Banding senilai 1% dari Nilai Harga
Klarifikasi & Negosiasi

2. Masa Jaminan Sanggah Banding berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
pengajuan Sanggah Banding.

3. Jaminan Sanggah Banding disampaikan bersamaan dengan Surat Sanggah Banding paling
lambat 1x24 Jam sejak Jawaban Surat Sanggah dari Buying Team PT.PP diterima.

4. Jaminan Sanggah Banding diterbitkan oleh Bank Pemerintah dengan ditujukan kepada PT.
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional).
5. Jika Sanggah Banding TIDAK TERBUKTI, maka Jaminan akan dicairkan dan menjadi hak PT.PP

sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Atas Nama Buying Team
Divisi OC&SCC

PT PP (Persero) Tbk

Senior Manager SCC

Telp : (021) 8403883
Fax :(021) 8403954

Website: www.ptpp.co.id

Note: Please do not reply to this email as it is auto-generated by system message
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PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

From SMART EPROC <smart-eproc@ptpp.co.id>
Date Thu 5/7/2026 10:09 AM

To  marketing.jayabeton@gmail.com <marketing.jayabeton@gmail.com>; marketing.jayabeton@gmail.com
<marketing.jayabeton@gmail.com>

Bcc RESA PRATAMA MULYA / SrOff-Proc Ops <resapratamam@ptpp.co.id>

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor: 6466/PEN/SCM/PP/11/226001/V/2026
Hari / tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
PEKERJAAN: Supply Precast U-ditch Fase 2
PROYEK: Brt Metropolitan Mebidang

Dengan Hormat, Sehubungan dengan proses Tender PT PP (Persero) Tbk Brt Metropolitan Mebidang.

Pekerjaan Supply Precast U-ditch Fase 2. Dengan ini diberitahukan bahwa dari data — data penawaran
yang kami terima telah diadakan :

1. Negosiasi & Klarifikasi masing — masing vendor
2. Evaluasi dari sisi Teknis & Harga

Berikut adalah rekanan yang mengikuti proses Evaluasi & Negosiasi :

Vendor Harga Teknis Keterangan
(AD)
PT
-[KREASIBETON 92.00 %||Lulus
NUSAPERSADA
PT WIJAYA
- |KARYA BETON 78.00 %|[Tidak Lulus
TBK
PT JAYA BETON o/ Il
" INDONESIA 77.00 %|[Tidak Lulus

e PT WIJAYA KARYA BETON TBK tidak lulus karena Term Of Payment yang dikehendaki tidak sesuai
dengan ketentuan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi
menjadi 78%

e PT JAYA BETON INDONESIA idak lulus karena tidak bisa memenuhi standart Term Of Payment

yang ditentukan, sehingga sesuai hasil klarifikasi dan negosiasi akhir scoring teknis direvisi
menjadi 77%

https://outlook.cloud.microsoft/mail/id/AAQKADIIMTR|NzI4LTkwZmQtNDIkMy05YzdiLTE1MGYxZTIyN2E1MAAQAE %2B2tRL6qQFA0LCIEzybQ%2Bc%. ..
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Sesuai dengan peraturan pengadaan Barang dan Jasa PTPP, dengan ini kami menyatakan bahwa PT
KREASIBETON NUSAPERSADA sebagai Urutan Teratas pada tahapan Evaluasi Klarifikasi &
Negosiasi.

Terkait dengan hasil evaluasi diatas, diberikan kesempatan kepada rekanan untuk sanggah dalam 1x24
Jam dan dokumen sanggah diupload ke sistem Smart Eproc PT. PP

Apabila rekanan tidak setuju atas jawaban sanggah, maka rekanan yang mengajukan sanggah
banding dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Vendor diwajibkan melampirkan Jaminan Sanggah Banding senilai 1% dari Nilai Harga
Klarifikasi & Negosiasi

2. Masa Jaminan Sanggah Banding berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
pengajuan Sanggah Banding.

3. Jaminan Sanggah Banding disampaikan bersamaan dengan Surat Sanggah Banding paling
lambat 1x24 Jam sejak Jawaban Surat Sanggah dari Buying Team PT.PP diterima.

4. Jaminan Sanggah Banding diterbitkan oleh Bank Pemerintah dengan ditujukan kepada PT.
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional).
5. Jika Sanggah Banding TIDAK TERBUKTI, maka Jaminan akan dicairkan dan menjadi hak PT.PP

sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Atas Nama Buying Team
Divisi OC&SCC

PT PP (Persero) Tbk

Senior Manager SCC

Telp : (021) 8403883
Fax :(021) 8403954

Website: www.ptpp.co.id
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